



ACTA DE FALLO

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit se formula el Fallo correspondiente a la Invitación a Cuando Menos Tres Contratistas No. LIC-YESCA-IR-FAISMUN-URB-008/2023, correspondiente a la obra: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN LA AVENIDA DE LOS INSURGENTES, DE LA CALLE MATAMOROS A LA INTERSECCIÓN CON LA CALLE QUE SALE A LA LOCALIDAD DE MESA DEL TIRADOR en la localidad de PUENTE DE CAMOTLÁN del municipio de La Yesca, Nayarit.**

En la ciudad de Tepic, Nayarit; siendo las 13:00 horas del día 16 DE OCTUBRE DE 2023, se reunieron en las oficinas de la Dirección De Obras Públicas del H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit, ubicadas en calle Margarita de Alvarado Ozuna No. 68, colonia Caminera, los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, para dar a conocer el Fallo al que llegó el H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit, relacionado con el procedimiento de contratación de referencia.

El acto fue presidido por el Arq. Sergio Arturo Ortega Ramírez en su carácter de Director de Obras Públicas, en representación de la C. Reyna Lucia de Haro de La Cruz, Presidenta del H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit, el cual se lleva a cabo en esta fecha, de acuerdo con la cita hecha y notificada a los interesados que participaron en el acto de apertura de las proposiciones del día 13 DE OCTUBRE DE 2023.

Después de haber leído el dictamen de fallo, el H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit, emite el presente fallo inapelable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 fracción III de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit y demás disposiciones legales aplicables a la materia, tomado en cuenta el monto de las propuestas recibidas, así como la circunstancias en concurren en este procedimiento, como a continuación se indica:

Se declara como contratista seleccionado para ejecutar el servicio señalado, a la empresa: **SIROVIAL, S.A. DE C.V.**, con un monto de **\$ 4'963,714.79 (cuatro millones novecientos sesenta y tres mil setecientos catorce pesos 79/100 m.n.)** más el impuesto al valor agregado, por ser una propuesta solvente que ofrece las mejores condiciones de contratación para el Municipio de La Yesca, Nayarit.

Asimismo, se hace del conocimiento del contratista que los trabajos objeto del presente procedimiento tendrán un plazo de ejecución de 75 días naturales y su fecha probable de inicio será a partir del día 18 DE OCTUBRE DE 2023; obligándose la citada empresa a firmar el contrato respectivo a las 13:00 hrs. del día 17 DE OCTUBRE DE 2023, en los términos establecidos las bases de este procedimiento, así mismo a entregar las garantías por anticipo y cumplimiento; lo anterior en las oficinas de la Dirección De Obras Públicas del H. XXXII Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit.



LA YESCA
N A Y A R I T
H. XXXII AYUNTAMIENTO
2022 2024

**DIRECCION DE OBRAS, DESARROLLO URBANO
Y SERVICIOS PÚBLICOS**

ACTA DE FALLO

PROCEDIMIENTO No.
LIC-YESCA-IR-FAISMUN-URB-008/2023

Se levanta la presente, firmándola para constancia las personas que aparecen a continuación, dándose por terminado este acto a las 13:45 horas del día 16 DE OCTUBRE DE 2023.

POR EL H. XXXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA, NAYARIT

DIRECTOR DE OBRAS, DESARROLLO
URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS

DIRECTORA DE CONTRALORÍA Y
DESARROLLO ADMINISTRATIVO


ARQ. SERGIO ARTURO ORTEGA RAMÍREZ


L.C. FRIDA PATRICIA RODRÍGUEZ GARCÍA


JEFE DE NORMATIVIDAD Y LICITACIONES


ARQ. GUILLERMO CAMBA VERGARA